

「2026년 자연환경연구공원 예초관리 용역 변경」

과업지시서

2026. 7.

강원특별자치도
자연환경연구공원

I

과업개요

- 사업명 : 2026년 자연환경연구공원 예초관리 용역 변경
- 위치 : 자연환경연구공원 내 관리구역
- 사업개요 : 예초 3회(월 1회)

구분	구역	수량	비고
예초	정화식물재배장-본관주변(주차장포함)-자연 체험장 (희망의 숲)-어린이 모험 숲-저류형 습지	24,600m ²	3회 (7, 9, 10월)

- 시행기간 : 사업 착수일로부터 4개월간(2026년 7월 ~ 10월)
- 사업목적 : 쾌적한 자연환경공원 조성 및 수목 생육 환경개선을 위해 공원녹지 내 잔디깎기, 관목하부 제초 실시
- 사업기간 : 착수일~2026.10.31.이며 이상기후로 인하여 사업이 불가능할 때 기간 연장을 할 수 있다.
- 설계변경요건
 - 가. 시행과정에서 부득이 설계변경 사유가 발생하였을 때
 - 나. 기타 시행청의 사정으로 설계변경이 필요할 때
- 기타 : 본 사업은 착수 전, 중, 후 전경을 지역별로 동일 장소에서 사진촬영 과정별 사진첩 2부를 완료계에 첨부 제출한다.

Ⅱ 과업 내용

- 가. 시행자는 과업지시서에 의거 성실히 시행하여야 한다.
- 나. 본 과업지시서에 명시되지 않은 경미한 사항은 감독공무원의 지시에 따라 변경 없이 시행자의 부담으로 한다.
- 다. 각종 도로시설물에 대하여 용역과 관련하여 임의 훼손 및 위치 조정을 금지하고 이상이 있을시는 사업시행자 부담으로 전면 재시공 및 원상복구 조치하여야 한다.
- 라. 주변 공공시설, 사유물 등이 훼손되지 않도록 반드시 확인하고 사업에 착수하여야 한다.
- 마. 착수 전 관할 관청에 용역내용을 설명하고 자연환경연구공원 방문객들이 공사내용 숙지할 수 있도록 조치 후 용역을 실시하여야 한다.
- 바. 본 용역 시행중 발생하는 모든 민·형사상 사고에 대하여는 시행자가(원인자) 일체의 책임을 진다.
- 사. 용역에 착수할 때 세부 예정공정표를 작성 제출하여 승인을 받아야 한다.

Ⅲ 과업 수행지침

1. 일반사항

- 1.1. 본 용역은 특별한 것을 제외하고는 본 과업지시서에 의하여 시행하며 감독관의 지시에 의하여 시행한다.

2. 시 행

- 2.1. 각종 작업시 주변의 통행인 및 교통에 지장이 없도록 하고 부득이 교통에 지장을 주게 될 때에는 사전에 감독관에 신고하고 관계 기관의 협조 등 절차를 이행 후 사업 추진하고 그 기간을 최대한 단축할 수 있도록 노력하여야 한다.
- 2.2. 작업 추진 시 과업지시 내역에 포함되지 않은 작업장이더라도 주변에 유사한 공정의 작업대상 발생 시 작업을 실시하고 수목 아래 부분의 잡초도 모두 제거해야 한다.
- 2.3. 제초시 식생한 야생화 등이 다치지 않도록 주의하여 작업을 실시한다.
- 2.4. 각종 작업의 기계 사용시에는 기존 수목이 상하지 않도록 주의하며 장비가 닿지 않는 부위에는 낫, 호미 등을 이용하여 작업을 실시하고 특히 관목류 식재지는 반드시 호미를 사용하여 제초작업을 실시한다.
- 2.5. 대상지 내에 수목을 감고 올라간 덩굴류는 윗부분까지 반드시 제거해야 한다.
- 2.6. 본 공사의 사업 대상지별로 발생하는 제초 산물은 전량 사업지 외의 장소로 반출 처리하여야 한다.

3. 안전 및 배출물

- 3.1. 작업 주변에 안전표지판을 설치하고 유도인을 배치하는 등 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하며 용역 중 발생하는 모든 사고에 대하여는 일체 시행자가 책임져야 한다.
- 3.2. 제초 작업시 인부들 간에 안전거리를 유지하고 안전화, 안전모를 착용하여 안전사고 예방에 만전을 기한다.

- 3.3. 시행자는 용역진척을 파악할 수 있는 일정한 위치에서 착수전, 시행 중, 준공사진을 촬영하여 사진첩 2부를 작성 제출하여야 한다.
- 3.4. 시행자는 감독원이 지정하는 표지판을 설치하여야 한다.
- 3.5. 천재지변으로 인하여 응급조치를 요할 때는 시행자가 지체없이 주·야 불구하고 긴급조치를 취하여야 한다.
- 3.6. 시행 시 공중 공공 및 사유시설물에 손상을 입혔을 때는 감독관이 지정하는 시일까지 시행자 부담으로 변상 보수하여야 한다.
- 3.7. 시행자는 용역의 착수 이전에 공사를 위한 세부 공법, 일일 작업
- 3.8. 계획서의 예정 일정표를 작성하여 감독관의 승인을 득해야 한다.

